

入札調書

【条件付一般競争入札】

令和 7年 7月28日入札

起工番号 第 8 号

件 名

唐戸浄水場取水施設機械・電気・計装設備更新工事

契 約 金 額786,500,000円

予 定 価 格789,921,000円

(715,000,000 × 1.10)

最低制限価格710,928,900円

入札者		1回目	2回目	3回目	結果
1	安川オートメーション・ドライブ(株)九州支店	715,000,000			落札
2	(株)菅原	718,000,000			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込に係る金額である

【条件付一般競争入札】

起工番号 第 10 号

契 約 金 額	352,000,000円 (320,000,000 × 1.10)	予 定 価 格	358,408,600円
		最低制限価格	322,567,740円

入札者		1回目	2回目	3回目	結果
1	安川オートメーション・ドライブ(株)九州支店	320,000,000			落札
2	(株)菅原	325,000,000			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込に係る金額である

入札調書

【指名競争入札】

令和 7年 7月28日入札

起工番号 第 30 号

件 名 唐戸浄水場改築工事監理業務委託(その3)

契約金額 24,750,000円
(22,500,000 × 1.10)

予定価格 25,300,000円
最低制限価格 設定なし

	入札者	1回目	2回目	3回目	結果
1	九和設計(株)	23,000,000			
2	(株)吾水総合コンサルタント	23,000,000			
3	(株)三水コンサルタント西部支社	22,500,000			落札
4	富洋設計(株)九州支社	23,000,000			
5	(株)松尾設計	23,000,000			
6	(株)祥栄設計	23,000,000			
7	(株)梓設計 九州支社				辞退
8	(株)和田設計				辞退
9	(株)西島建築設計事務所				辞退
10	(株)おのみち設計技術	23,000,000			

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込に係る金額である

入札調書

【指名競争入札】

令和 7年 7月28日入札

起工番号 第 32 号

件 名 市道池田団地8号線外2線配水管布設替工事

契約金額21,671,100円
(19,701,000 × 1.10)

予定価格24,079,000円
最低制限価格21,671,100円

入札者		1回目	2回目	3回目	結果
1	(有)水道工事センター	19,701,000			
2	(株)園田建設 中間支店	19,701,000			
3	(株)高野工務店 中間支店	19,701,000			くじにより決定
4	(有)中島設備 中間支店	19,701,000			
5	(株)洸設備	19,701,000			
6	(有)むらた水工	19,701,000			
7					
8					
9					
10					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込に係る金額である

入札調書

【指名競争入札】

令和 7年 7月28日入札

起工番号 第 33 号

件 名 町道山渡・倉谷線配水管布設替工事(3工区)

契約金額21,572,100円
(19,611,000 × 1.10)

予定価格23,969,000円
最低制限価格21,572,100円

入札者		1回目	2回目	3回目	結果
1	(株)永和				辞退
2	三幸産業(有)中間支店	19,611,000			
3	(株)園田建設 中間支店	19,611,000			
4	(株)原産業	19,611,000			
5	藤木建設(株)中間支店	19,611,000			くじにより決定
6	(有)ヨシアキ建設 中間支店	21,784,000			
7					
8					
9					
10					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込に係る金額である

入札調書

【指名競争入札】

令和 7年 7月28日入札

起工番号 第 34 号

件 名 市道出原・殿牟田線外1線配水管布設替工事

契約金額 18,988,200円
(17,262,000 × 1.10)

予定価格 21,098,000円
最低制限価格 18,988,200円

入札者		1回目	2回目	3回目	結果
1	(有)水道工事センター	17,262,000			
2	(株)高野工務店 中間支店				取消
3	(有)中島設備 中間支店	17,262,000			
4	(株)原産業	17,262,000			
5	(株)洸設備	17,262,000			くじにより決定
6	(有)むらた水工	17,262,000			
7					
8					
9					
10					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込に係る金額である