

入札調書

令和5年5月22日入札

起工番号 第 4 号

件名 市道羅漢・正應寺線配水管布設替工事(2工区)

契約金額	25,047,000	予定価格	27,830,000
(22,770,000 × 1.10)		最低制限価格	25,047,000

入札者	1回目	2回目	3回目	結果
1 有限会社 水道工事センター	22,770,000			
2 株式会社 高野工務店 中間支店	22,770,000			
3 有限会社 中島設備 中間支店	22,770,000			
4 株式会社 洗設備	22,770,000			
5 株式会社 福田工務店 中間支店	22,770,000			くじにより決定
6 株式会社 村上工務店	22,770,000			

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込に係る金額である。

入札調書

令和5年5月22日入札

起工番号 第 8 号

件名 町道中牟田2号線配水管布設替工事

契約金額	22,403,700	予定価格	24,893,000
(20,367,000 × 1.10)		最低制限価格	22,403,700

入札者	1回目	2回目	3回目	結果
1 株式会社 永和 中間支店	20,367,000			
2 喜秀建設工業株式会社 中間支店	20,367,000			
3 三幸産業 有限会社 中間支店	20,367,000			
4 株式会社 園田建設 中間支店	20,367,000			
5 株式会社 原産業	20,367,000			
6 藤木建設株式会社 中間支店	20,367,000			
7 フルヤ工業 有限会社	20,367,000			くじにより決定
8 福山総合建設株式会社 中間支店	20,367,000			
9 有限会社ヨシアキ建設 中間支店	辞退			

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込に係る金額である。

入札調書

令和5年5月22日入札

起工番号 第 10 号

件名 町道宮ノ前・沖方3号線外1線配水管布設替工事

契約金額	22,255,200	予定価格	24,728,000
(20,232,000 × 1.10)		最低制限価格	22,255,200

入札者	1回目	2回目	3回目	
1 有限会社 水道工事センター	20,232,000			くじにより決定
2 株式会社 高野工務店 中間支店	20,232,000			
3 有限会社 中島設備 中間支店	20,232,000			
4 株式会社 洗設備	20,232,000			
5 株式会社 福田工務店 中間支店	資格取消			
6 株式会社 村上工務店	20,232,000			

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込に係る金額である。

入札調書

令和5年5月22日入札

起工番号 第 12 号

件名 町道八手町10号線配水管布設替工事

契約金額	17,958,600	予定価格	19,954,000
(16,326,000 × 1.10)		最低制限価格	17,958,600

入札者	1回目	2回目	3回目	
1 有限会社 水道工事センター	資格取消			
2 株式会社 高野工務店 中間支店	16,326,000			くじにより決定
3 有限会社 中島設備 中間支店	16,326,000			
4 株式会社 洗設備	16,326,000			
5 株式会社 福田工務店 中間支店	資格取消			
6 株式会社 村上工務店	16,326,000			

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が会計法上の申込に係る金額である。