

令和5年度下半期の公共工事発注見通し情報

令和5年10月1日

- この調書は、予定価格が100万円を超える建設工事の中から令和5年4月1日時点において、水道事業で発注が見込まれるものを見直し、第3四半期及び第4四半期の発注見通しを記載したものです。
- 記載内容については、あくまでも見通しであり、実際に発注する工事は工事概要がこの記載と異なる場合があります。
- 各発注工事については、その後の状況変化により、やむをえず発注困難となる場合があります。
- 次回の公表は、令和6年4月1日を予定しており、令和6年度の発注見通しを公表します。
- 緊急を要する場合など、この調書に記載されていない工事が発注されることがあります。

水道事業

※この見通し情報は予定です。予算、工事の特性等諸般の事情により変更する場合があります。

(令和5年10月公表分)

新規・変更等の区分	公共工事の名称	工事の場所	期間	種別	概要	入札及び随契方法	入札の時期
継続	市道太賀1号線配水管布設替工事(2工区)	中間市太賀2・3丁目地内	3ヶ月	水道施設	DIPφ150mm L=230m	指名競争入札	第3四半期
継続	市道中鶴・蓮花寺線配水管布設替工事(7工区)	中間市中鶴1丁目地内	3ヶ月	水道施設	DIPφ150mm L=220m	指名競争入札	第3四半期
継続	市道東中間・深坂線外1線配水管布設替工事	中間市扇ヶ浦1丁目 小田ヶ浦2丁目地内	3ヶ月	水道施設	DIPφ150mm L=180m HPPEφ100mm L=50m	指名競争入札	第3四半期
継続	市道通谷団地158号線外1線配水管布設替工事	中間市桜台1丁目地内	3ヶ月	水道施設	HPPEφ100mm L=230m	指名競争入札	第3四半期
継続	町道東和苑10号線外1線配水管布設替工事	遠賀町浅木2丁目地内	3ヶ月	水道施設	DIPφ150mm L=90m HPPEφ100mm L=90m	指名競争入札	第3四半期
追加	町道中牟田2号線外2線配水管布設替工事	遠賀町広渡1丁目地内	3ヶ月	水道施設	DIPφ200mm L=70m HPPEφ75mm L=70m	指名競争入札	第3四半期
中止	県道岡垣・遠賀線配水管布設替工事	遠賀町大字別府地内	3ヶ月	水道施設	DIPφ300mm L=150m	指名競争入札	第4四半期
中止	県道中間・水巻線配水管布設替工事(15工区) (橋梁添架)	中間市長津3丁目地内	3ヶ月	水道施設	DIPφ150mm L=70m	指名競争入札	第4四半期